ZMLUVA O DIELO C. ..coveennssres

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v platnom zneni (d‘alej len ,Zmluva“)

Clanok 1. Zmluvné strany
1.1  Objednavatel:
Obchodné meno: TrebiSovska energeticka, s.r.o.
Sidlo: Pol'na 2480/4, 07 01 TrebiSov
Statutarny zastupca: Ing. Ildikd Starabova, konatel
ICO: 44 498 578
DIC: 2022716157
IC pre DPH: SK2022716157
Zapisany: Obchodny register KoSice, Oddiel: Sro, Vlozka: 31319/V
Osoby opravnené rokovat’ Ing. Emil ReSetar

1.2

vo veciach technickych:

Zhotovitel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

Statutdrny zastupca:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:

Zapisany:

Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Clanok 2. Predmet Zmluvy

2.1

2.2

2.3

2.4

Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela — stavby:
~Rekonstrukcia stistavy rozvodov tepla v TrebiSova"
Zhotovitelom pre Objednavatela (d'alej len ,Dielo").

Stavebné prace, vratane dodavky a montaze technoldgii, potrebné na zhotovenie Diela podla bodu
2.1 tejto Zmluvy budd vykonané v rozsahu opisu predmetu zakazky sutaze ,Rekonstrukcia
sustavy rozvodov tepla v TrebiSove", Zhotovitelom predlozenej ponuky do uvedenej sltaze,
projektovej dokumentacie a vykazu vymer. Rozsah prac tvoria polozky, ktoré su uvedené
v Sthrnnom polozkovom rozpocte (Priloha €. 2 tejto Zmluvy).

Ostatné Casti predmetu Zmluvy:
2.3.1. uvedenie Diela do prevadzky a komplexné preskusanie funkcénosti Diela v trvani 72 hodin;
2.3.2. dodanie kompletnych dokladov tykajlcich sa realizicie Diela a jeho kvality.

Prace, ktoré su potrebné pre zhotovenie Diela podla bodu 2.1 tejto Zmluvy budi vykonané
na zaklade:

a)  podpisanej Zmluvy,

b) predlozenej ponuky Zhotovitela,

C) sut'aznych podkladov vo verejnom obstaravani na vyber Zhotovitela,
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2.5

2.6

d) projektovej dokumentdcie,
e) stavebného povolenia.

Dielo zrealizuje Zhotovitel' v stlade s dokumentmi uvedenymi v bode 2.4 Zmluvy ako aj v sulade
s platnymi technickymi normami, platnymi pravnymi vSeobecne zavaznymi predpismi, ako
i s poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi a vSeobecne zavaznymi nariadeniami platiacimi pre
danu lokalitu.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou Diela, su mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizicii Diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st na kvalitné zhotovenie Diela potrebné.

Clanok 3. Cas zhotovenia Diela

3.1

3.2

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze Dielo, ktoré je predmetom Zmluvy, zrealizuje do 15 mesiacov odo dia
prevzatia staveniska.

Ak v priebehu realizacie Zmluvy budl obe zmluvné strany suhlasit’ s pozastavenim prac, podpisu
o tom pisomni dohodu, nebude sa takéto pozastavenie prac povazovat' za prediZzenie doby
dodania, definovanej v ¢lanku 3., bode 3.1 tejto Zmluvy. Takéto pozastavenie prac méze byt vsak
zmluvnymi stranami odsuhlasené iba z dovodu extrémnej situacie, sposobenej vySSou mocou, resp.
extrémne nepriaznivého pocasia.

Clanok 4. Cena Diela a platobné podmienky

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Zmluvné strany sa dohodli v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Zb. o cenach a jeho vykonavacej
vyhlasky €. 87/1996 Zb. a taktiez v sllade s vysledkom verejného obstaravania na cene predmetu
Zmluvy bez DPH vo vyske:

SIOVOM: wevensssnsssnsnsssransssnnnssnnsssnnnsssnnnsssnsssnnnssnnnn [ 1 ] centov

Suhrnny polozkovy rozpocet vratane krycich listov, tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy a je pre
vymedzenie predmetu Zmluvy a ceny zavazny. Ak v polozkovom rozpocte nie je uvedené inak, ma
sa za to, ze vSetky polozky rozpoctu st ocenené v sulade so systémom ocerovania prac a dodavok
Cenkros. Polozkovy rozpocet je zavazny pre vymedzenie rozsahu predmetu plnenia podla ¢lanku 2
tejto Zmluvy.

Cena Diela je dohodnutd ako maximalna pevna cena platna pocas celej doby vykonavania Diela.
V kalkulacii ceny Diela si zahrnuté vSetky naklady spojené s realizaciou Diela vratane prac a plneni
nevyhnutne potrebnych k riadnemu a v€asnému zhotoveniu Diela, a to najma naklady na odvoz
sute vratane poplatku za skladku, telefén, doCasné uzivanie verejnych komunikacii, zriadenie,
prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej
dokumentacie ak to bude potrebné, naklady na straZenie staveniska a naklady na spotrebu
elektrickej energie a vody, poistné stavby pocas realizacie, kompletacna Cinnost’, skisky a merania
kontroly kvality prac a pod..

Zhotovitel' vyhlasuje, ze je platitefom DPH. Zmluvné strany sa dohodli, ze fakturacia DPH, pripadne
cla a dovoznej prirazky bude prebiehat’ podla zakonnych sadzieb platnych v Case vystavenia
danovych dokladov.

Polozkovy rozpocet je zavdzny pre vymedzenie rozsahu predmetu plnenia podla ¢lanku 2 tejto

Zmluvy. Tento rozpocet je podkladom pre fakturaciu stavebnych a montaznych prac a ostatnych
Casti zmluvného zavéazku.
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Cena uvedena v bode 4.1 pokryva cely zmluvny zavazok a vSetky nalezitosti a veci nevyhnutné na
riadne vykonanie a odovzdanie predmetu Zmluvy, a ktoré umoznia Objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom Zmluvy.

Dohodnuta cena Diela m6ze byt upravena len v pripade:

a) administrativnych opatreni statu - zmeny DPH,

b) poziadaviek Objednavatela na:
- opodstatnené prace uplatnené Objednavatel'om, zvysujlce alebo zmensujlce ich rozsah,
- zmeny materialov, ktorymi sa zniZi cena Diela, odsuhlasené Objednavatel'om,
- skutocnosti zistenych po odkryti alebo demontazi Casti stavby, ktoré menia rozsah prac,
- zmeny rozsahu prac z inych dovodov, odsuhlasenych Objednavatel'om.

Objedndvatel sa zavazuje uhradzat’ Zhotovitel'ovi faktlry vystavené v sllade s platnymi pravnymi
predpismi (napr. zakon €. 222/2004 Z.z.) na zaklade Objednavatelom pisomne odsuhlaseného
supisu prac a dodavok za predchadzajlci kalendarny mesiac (spolu maximalne vo vyske 90 % z
ceny Diela) v lehote do 60 dni od ich dorucenia Objednavatel'ovi.

Dielo je splnené protokolarnym prevzatim diela Objednavatelom a odstranenim poslednej vady
(vratane pripadnych kolaudac¢nych vad) a posledného nedorobku na Diele pisomne potvrdenym
Objednavatelom. Protokoldarnym prevzatim Diela sa mysli podpisanie Protokolu o odovzdani
a prevzati predmetu Zmluvy oboma zmluvnymi stranami.

Cena Diela bude doUctovana v poslednej tzv. konecnej faktdre vystavenej Zhotovitelom. Konecna
faktdra musi byt v sume minimalne 10% z ceny Diela. Pravo vystavit' konec¢nd faktdru vznika
Zhotovitelovi dfom splnenia Diela podla bodu 4.9 Zmluvy. Zhotovitel' zaSle Objednavatelovi
konecnu fakturu v sulade s platnymi pravnymi predpismi ( napr. zakon ¢. 222/2004 Z.z. ), ktorej
prilohou bude Protokol o odovzdani a prevzati Diela podpisany Objednavatelom vratane pisomného
potvrdenia Objednavatela o odstraneni vsetkych vad a nedorobkov na Diele, a to doporucenym
listom v troch vyhotoveniach, ktord uhradi Objednavatel’ v lehote do 60 dni od jej dorucenia.

Clanok 5. Zavereéné ustanovenia

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice zo Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika, najmd ust. § 536 a nasl., Obchodny
zakonnik a sUvisiace pravne predpisy.

Zhotovitel' sa zavdzuje Objednavatelovi predlozit' elektronicki verziu (vo formate MS Excel a
Cenkros) podrobného rozpoctu ku driu podpisu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby vsetky uUkony suvisiace s vyhradenymi technickymi
zariadeniami boli realizované opravnenymi osobami a absolvovali vsetky predpisané skusky a aby
pri odovzdani Diela boli Objednavatel'ovi odovzdané vsetky legislativne predpisané protokoly a tiez
odovzdana pozadovana dokumentacia, uvedena v Zmluve.

Zhotovitel' sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a
sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku medzi prislusnym riadiacim organom a objednavatelom ato opravnenymi osobami,
najma:

a) Ministerstvo Zivotného prostredia SR, Ministerstvo hospodarstva SR, Slovenska inovacna
a energeticka agentdra a nimi poverené osoby,

b) Utvar naslednej financ¢nej kontroly a nim poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, CertifikaCny organ a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

e) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov

f) osoby prizvané organmi, uvedenymi vyssie v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi.

Prilohy ¢€.1, €. 2 a ¢.3 tvoria neoddelitelnd sicast’ tejto Zmluvy.
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5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne po predchadzajlicej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné. Pripadné dodatky k zmluve sa
budu riadit’ podla zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v platnom zneni.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze Zmluvu vratane jej neoddelitelnych slcasti riadne precitali, jej
obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju podpisuju. Sucastou zmluvy si aj vSeobecné obchodné
podmienky. V pripade akychkol'vek rozporov medzi vseobecnymi obchodnymi podmienkami a touto
zmluvou ma vZzdy prednost’ tato zmluva.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze vSetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknt v suvislosti s
touto zmluvou, vratane sporov o jej platnost vyklad alebo zanik a/alebo sporov o platnost, vyklad
alebo zanik tejto rozhodcovskej dolozky a/alebo sporov zo v8etkych suvisiacich vztahov tykajucich
sa tejto zmluvy, budu rozhodované v rozhodcovskom konani jednym rozhodcom: JUDr. LuboSom
Vavrovi¢om, advokatom (&. SAK 4002), so sidlom Miletitova 31, 821 09 Bratislava, ICO:
36 075 264, IC DPH: SK 1026061025. Rozhodcovské konanie bude vedené v pisomnej forme,
v slovenskom jazyku a na uzemi Slovenskej republiky. VySka poplatku za rozhodcovské konanie
bude stanovena vo vysSke sudneho poplatku prindleziaceho v zmysle zak. &. 71/1992 Zb.
o sudnych poplatkoch a odmena rozhodcu bude stanovena ako tarifnd odmena v zmysle vyhlasky
€. 655/2004 Z. z. o odmenach a nahradach advokatov za poskytovanie pravnych sluzieb, a to za
kazdy ukon rozhodcu v rozhodcovskom konani. Rozhodcovska dolozka sa vztahuje aj na pravnych
nastupcov zmluvnych stran. Odstupenie od tejto zmluvy sa nedotyka rozhodcovskej dolozky.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva si pre Objednavatela a dva pre
Zhotovitel'a.

za Objednavatela: Za Zhotovitel'a:

V TrebiSove, dfa ..........ceeeeeees Vo, ,dha e,

Ing. Ildiké Starabova, konatel , konatel’

TrebiSovskd energetickd, S.r.0.

Prilohy:

0O O O¢

. 1 — VSeobecné zmluvné podmienky
L2 -
. 3 - Zoznam subdodavatel'ov

Suhrnny polozkovy rozpocet

Strana 4 z 17



Priloha ¢. 1 — VSeobecné zmluvné podmienky

VSeobecné zmluvné podmienky

k Zmluve 0 Dielo €. .oovvvvveerernnnnn.

Tieto vSeobecné zmluvné podmienky upravuji vzajomné prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktorymi su
na strane jednej Objednavatel a na strane druhej Zhotovitel'

Pre ucely tychto vSeobecnych zmluvnych podmienok sa vSeobecné zmluvné podmienky dalej oznacuju
ako ,VZP" a zmluva o dielo, VZP a ostatné prilohy sa dalej oznacuju ako ,Zmluva".

VZP sU neoddelitel'nou stcastou Zmiuvy.

Clanok 1 Vseobecné povinnosti

1.1 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ pre Objednavatela dielo na svoj néklvad, vo vlasthom mene, na
svoje nebezpecenstvo, ako i podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve. Dalej sa zavazuje zhotovené
dielo odovzdat’ Objednavatel'ovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov a v zodpovedajlcej kvalite.

1.2.  Povinnost’ zhotovit' dielo riadne a vcas si Zhotovitel’ spini:
1.2.1 Pre predmet zmluvy uvedeny vzmluve odielo, ¢lanok 2, bod 2.2,bod 2.3.1
zrealizovanim predmetného diela, podpisanim protokolu o prevzati Diela, bez vad
a nedorobkov braniacich bezpe€nému uzivaniu a odstranenim poslednej vady (vratane
pripadnych kolaudacnych vad) a posledného nedorobku na Diele a to vtermine
dohodnutom v Zmluve.

1.2.2 Pre predmet Zmluvy uvedeny v zmluve o dielo, ¢lanok 2, bod 2.3.2 protokolarnym
odovzdanim Objednavatelovi v jeho sidle ato vrozsahu, termine a poc¢te vyhotoveni
dohodnutych Zmluvou.

1.3 Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit' za Uhradu aj naviac prace — prace nad rozsah diela vymedzeného
v Zmluve, dodatocne pozadované Objednavatelom.

1.4 Objednavatel’ sa zavdzuje dielo zhotovené v sulade so Zmluvou prevziat' a zaplatit' za Dielo
dohodnutd cenu podla platnych podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok 2 Platobné podmienky

2.1 Zhotovitel' uplatiuje narok na dhradu prac a dodavok podla Zmluvy Ciastkovymi faktdrami
vystavenymi mesacne alebo v inom dohodnutom termine v Zmluve a konecnou faktirou podla
podmienok Zmluvy.

2.2 Zhotovitel musi svoje prace vyUctovat' overitefnym spOsobom. Faktlra musi byt zostavena
prehl'adne a pritom musi dodrzZiavat’ poradie poloZiek a oznacCenie, ktoré je v sulade s ocenenym
popisom prac podla Zmluvy. Stcast'ou je vykaz skutoCne vykonanych mnozstiev. Zmeny a doplnky
Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo fakture uviest’ oddelene. Vykaz vykonanych
mnozstiev musi byt potvrdeny stavebnym dozorom Objednavatela, pripadne dalSimi pisomne
poverenymi osobami.

2.3 Zhotovitel' predlozi Objednavatel'ovi 3 pracovné dni po skonéeni mesiaca alebo obdobia za ktoré sa
fakturuje pred vystavenim Ciastkovej faktdry na vecnu kontrolu vo dvoch vyhotoveniach vykaz
vykonanych mnozstiev prac a dodavok vratane rozpracovanosti vyroby. Vykazy budi( predkladané
zvlast’ na prace podla rozpoctu a zvlast' na naviac prace.
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

Objednavatel’ overi ich spravnost v lehote do 3 pracovnych dni od obdrzania podpisom
opravneného pracovnika. Na zaklade takto overeného vykazu bude Zhotovitel’ opravneny vystavit’
faktdru.

Zmeny mnozstiev prac a dodavok voéi rozpoctovanym (naviac prace) odsuhlasi Zhotovitel
zapisnicne s Objednavatel'om ako dodatok k rozpoctu pred predlozenim ich fakturacie.

Naviac prace povodne nezahrnuté v rozpocCte budl fakturované osobitne po predchadzajicom
vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami.

Sposob stanovenia ceny za naviac prace bude nasledovny:

- ak ide o naviac prace, ktoré spocivaju v zmene mnoZstva poloZiek z dovodu skutoCnosti
zistenych po odkryti konstrukcii, budi tieto ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi
v rozpocte, ktory tvori prilohu ¢.2 Zmluvy,

- nové polozky, ktoré rozpocCet neobsahuje budl ocenené v sulade s ¢lankom 4., bodom
4.7 Zmluvy,

- pre tie nové poloZky, ktoré nie je mozné ocenit’ v zmysle druhého bodu v ¢lanku 2., bodu
2.6, tychto VZP vypracuje Zhotovitel kalkulaciu, ktord méze obsahovat’ iba ekonomicky
opravnené naklady a primerany zisk alebo bude individudlne dohodnuta ich cena.

Fakturované budu iba skutoCne vykonané prace, priCom moze prist’ k znizeniu alebo k zvySeniu
rozpoctovanych mnozstiev, v sulade s ostatnymi ustanoveniami Zmluvy.

Faktary musia mat’ predpisané nalezitosti podla § 71 — 75 zakona ¢. 222/2004 Z. z. v zneni noviel
a prilozené doklady umozZiujlce posudit’ opravnenost fakturacie. Faktary bud( predkladané
v Styroch vyhotoveniach pre Objednavatela a tiez aj v elektronickej podobe nahraté na CD nosidi.
Nalezitosti faktar:

a) oznacenie “faktura” a jej Cislo, y y

b) identifikacné Udaje Objednavatela a Zhotovitela (ICO, DIC, sidlo),registracia

c) oznacenie banky a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,

d) dislo Zmluvy a oznacenie fakturovanej Casti diela,

e) den vystavenia a odoslania faktiry a lehotu jej splatnosti, fakturacné obdobie,

f) fakturovana suma,

g) nalezitosti pre Ucely dane z pridanej hodnoty,

h) Objednavatelom potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok,

i) dalSie doklady preukazujlice opravnenost’ fakturacie, u vsetkych naviac prac

subdodavatel'ské faktury,
i) peciatka a podpis.

Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’ bez zaplatenia faktiru, ktora
neobsahuje niektory z nalezitosti alebo ma iné vady v obsahu. Spolu s vratenou faktdrou musi
Objednavatel’ uviest’ dévod vratenia.

Zhotovitel' je povinny, podla povahy nespravnosti, faktGru po opraveni opéatovne vystavit'
Opravnenym vratenim faktdry prestava plyndat’ lehota splatnosti. Cela lehota splatnosti plynie znovu
odo dna dorucenia opravenej alebo novo vystavenej faktury.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona bez prikazu Objednavatela alebo odchylne od dohodnutého
rozsahu, nebudd uhradené. Na poZiadanie je ich Zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutej lehote
alebo po tejto lehote moZu byt odstranené na jeho naklady. Ak takéto vykony Objednavatel
dodatocne uzna, nalezi Zhotovitel'ovi Uhrada.

Prace za hodinové sadzby budl uhradené len vtedy, ak boli ich mnoZstva, sadzby predloZené
v ponuke a pouzitie pred zacatim prac dohodnuté v stavebnom denniku. Vykonavanie prac
ocenovanych hodinovymi sadzbami oznami Zhotovitel' Objedndvatelovi pred ich zacatim. Supis
odpracovanych hodin zaznamena Zhotovitel' kazdy pracovny den v stavebnom denniku.
Objednavatel’ je povinny supis odpracovanych hodin odsuhlasit’ a podpisom potvrdit’.
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

nok 3 Casova realizacia diela

Zhotovitel' je povinny bez meskania informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
brani alebo st'azuje realizaciu diela, s désledkom omeskania doby vystavby dohodnutej Zmluvou. V
pripade, Ze Zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim z dévodov spocivajucich na jeho strane viac ako
10 dni, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porusenie Zmluvy.

V pripade, Ze Zhotovitel' bude meskat’ so zhotovenim diela podla lehot a dohodnutych financnych
objemov v tychto VZP, ako aj ¢lanku 3 zmluvy o dielo z dévodov na jeho strane, ma Objednavatel’
pravo Ziadat' preukazatelni nahradu Skody, priCom Zmluva ostava v platnosti. Objednavatel’ urci
Zhotovitelovi primerany nahradny termin na splnenie predmetu Zmluvy resp. jeho Casti a moze
vyhlasit’, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni dohodnuté zmluvné pokuty
a moze odstupit’ od Zmluvy.

Dodrzanie terminov uvedenych v tychto VZP je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatela. V pripade, Ze z tohto dévodu by doslo k preruseniu realizacie diela, lehota na jeho
zhotovenie sa moZe predlIzit’ o dobu, o ktor( prerusenie ovplyvnilo dobu jeho vykonania.

SpolupGsobenie  Objednavatela: Objednavatel’ zabezpeCi Zhotovitelovi alebo osobam
zabezpeCujucim plnenie pre Zhotovitela na poZiadanie pristup do priestoru vykonavania diela a
v dobe vykonavania servisnych prac do priestoru, kde je predmet diela prevadzkovany. V pripade,
Ze Objednavatel’ nesplini tito povinnost, nedostava sa Zhotovitel do omeskania. Podmienky vstupu
0s0b a materialu v zmysle tohto bodu sa riadia internymi predpismi Objednavatela.

Zhotovitel ma pravo na predizenie terminu dokoncenia prac na diele resp. jeho Casti po dohode s
Objednavatel'om v pripade:
a) okolnosti, za ktoré nie je mozZné robit'" Zhotovitela zodpovednym a ktoré nemohol
ovplyvnit' (napr. vojna, invazia, nasilnosti), pokial sa netykaju len zamestnancov
Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov,

b) vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli
vyvolané konanim Zhotovitela,

¢) nepredvidatel'nych okolnosti sGvisiacich s realizaciou stavby.
PrediZenie lehoty plnenia sa urdi podla dizky preukazatelného zdrzania. Toto zdrZzanie musi byt

riadne vyznacené v stavebnom denniku a potvrdené opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a zmluvne potvrdené dodatkom k uzavretej Zmluve.

Clanok 4 Starostlivost’ o Zivotné prostredie a BOZP

4.1

Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu Zmluvy dodrZiavat’ ustanovenia zakona ¢. 17/1992 Z.z.
o zivotnom prostredi v zneni neskorsich pravnych predpisov. Pri starostlivosti o zivotné prostredie
uplatiiovat’ preventivne opatrenia, a tym smerovat’ k neustalemu zlepSovaniu Zivotného prostredia.
Zhotovitel' aplikuje preventivne opatrenia s cielom eliminovat’ znecist'ovanie Zivotného prostredia,
najma:

a) minimalizovat’ znecistenie ovzdusia®;

b) minimalizovat’ zneistenie vodnych tokov?;

c) podielat’ sa na separovani odpadu, minimalizovat’ vznik odpadov, nakladat’

a zhodnocovat' odpady environmentalnym vhodnym spdsoboms3;
d) dodrziavat’ pravne predpisy pri nakladani s obalmi®.

1Zakon €. 137/2010 Z.z. o ovzdusi a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;
2Zakon ¢. 364/2004 Z.z o vodach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov;

3 Zakon ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;
4 Z4kon ¢.119/2010 Z. z. o obaloch;
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4.2 Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost' technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zmysle zakona
¢. 124/2006 Z.z. a ostatnych bezpecnostnych predpisov, za dodrziavanie vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa cinnosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného
prostredia. Pokial’ porusenim tejto povinnosti Zhotovitel'a vznikne Skoda v priestoroch staveniska
alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa Zhotovitel".

4.3 Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto Zmluvy dodrZiavat' ustanovenia zakona
¢. 309/2007 Z.z., ktorym sa meni a doplia zakon €.124/2006 Z.z. o bezpectnosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlasky €. 147/2013 Z.z. o bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

4.4  Zhotovitel sa zavazuje spolupracovat’ s Objednavatelom pri uplatneni nariadenia vlady SR
¢. 391/2006 o minimalnych bezpeCnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
na stavbe, ktora je predmetom Zmluvy, zabezpecit' koordinatora bezpecnosti a tiez zabezpecit’
plnenie povinnosti zamestnavatela na zabezpeCenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci
na stavenisku v sllade s tymto nariadenim.

Clanok 5 Zakladné podmienky zhotovenia diela

5.1 Stavenisko

5.1.1 O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu
opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

5.1.2 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi si¢asne so staveniskom:

a) koépiu stavebného povolenia,

b) potvrdi skladku odstraneného materialu navrhnutt Zhotovitelom,

c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne sposob merania a Uctovania
odberov Zhotovitel'a.

5.1.3 Zhotovitel vybuduje zariadenie staveniska podla dohody s Objednavatelom a zabezpeci
viditelné oznacenie stavby, zabezpeéi prijazd a vyjazd na stavenisko podla platnych
nariadeni v danej lokalite.

5.1.4 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (vratane samostatnej
kancelarie) zabezpeCuje Zhotovitel. Vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska su su€astou ceny predmetu Zmluvy.

5.1.5 Zhotovitel zodpoveda za &istotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy
aodvaza zo staveniska zeminu ainy odpad aza poriadok a bezpe¢nost na stavbe.
Pripadné Skody z poruSenia tejto povinnosti uhradi Zhotovitel Objednavatelovi a uspokoji
naroky tretich osob.

5.1.6 Zhotovitel uhradi poCas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich doCasnych pripojov a meracov.

5.1.7 Zhotovitel do 14 dni po odovzdani diela zabezpecli zo staveniska odpratanie techniky,
zariadenia staveniska a pripadného nepotrebného materialu.

5.1.8 Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v slvislosti s priebehom prac v stlade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi Zhotovitel.

5.2  Stavebny dennik

5.2.1. Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky skutonosti
rozhodujlice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ Udaje
o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od projektovej
dokumentacie so sthlasom projektanta, Udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac, klimatické podmienky. Povinnost’ viest’ stavebny
dennik konci protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela (Protokol o odovzdani a prevzati
predmetu Zmluvy, podpisany oboma zmluvnymi stranami).
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5.3

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

Funkciu stavbyvediceho urci Zhotovitel pred zacatim stavebnych prac a poveri ho vedenim
stavebného dennika. Objednavatel’ urci technicky dozor investora zapisom do stavebného
dennika pri odovzdani staveniska.

Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
Objednavatela a projektanta a dotknutych organov sStatnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedUci vzdy v ten den,
kedy boli prace vykonané. Ked nastand okolnosti, braniace ich vykonu, stavbyveduci
uvedie do dennika pri¢iny ako aj dalSi postup prac. VSetky strany stavebného dennika
musia byt ocislované a oznaCené nazvom stavby, resp. objektu. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho méze do
stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy iba technicky dozor Objednavatela,
spracovatel’ projektovej dokumentacie, opravneny zastupca investora alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Pokial stavbyvedci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona Objednavatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko,
a to najneskor do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, sthlasi so zapisom
Objednavatela.

Technicky dozor investora je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat' k zapisom v stavebnom denniku vykonanych Zhotovitelom.

Zhotovitel' je povinny vyzvat' Objednavatela na kontrolu cinnosti, ktoré budd dalSim
postupom prac zakryté, a to e-mailom a pisomne v stavebnom denniku 48 hodin vopred.
Ak Zhotovitel’ nesplni uveden( povinnost’, je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat' naklady s tym spojené. V pripade, ak sa Objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, moze Zhotovitel pokraCovat’
v realizacii diela. Ak Ucast’ na kontrole Objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktord nemohol
odstranit, moéze bez zbytocného odkladu pozadovat’ vykonanie dodatocnej kontroly.
Je vSak povinny nahradit’ Zhotovitelovi naklady, spOsobené oneskorenim kontroly
a odkrytim kontrolovanych Casti diela, ak sa nepreukaze, Ze prace boli vykonané vadne.

Zhotovitel' je povinny e-mailom a zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred
vyzvat' Objednavatela na Ucast’ pri vykondvani skisok v stlade s projektom stavby a STN.
Ak sa Objednavatel' nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel' opravneny vykonat’
skusky bez jeho casti. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam
o vykonanych skdskach a odovzdat’ ich zapisni¢ne Objednavatelovi.

Na vSetky zmeny a naviac prace je Zhotovitel povinny vcas upozornit' zapisom do
stavebného dennika. Zmeny mézu byt realizované len po odsthlaseni Objednavatel'om.
Zmeny materidlov nesmd mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku
obojstranne odsuhlasené stavbyvedicim a technickym dozorom Objednavatela nemaju
charakter zmeny Zmluvy, sliZia po odslhlaseni ich rozsahu projektantom
a Objednavatel'om ako podklad pre vyuctovanie naviac prac. VSetky odsuhlasené zmeny
prac a dodavok a ndvrh dohody o cene v tejto suvislosti musi Zhotovitel predlozit’
Objednavatel'ovi este pred zacatim ich realizacie.

Vykonanie a odovzdanie prac

5.3.1

53.2

5.3.3

Objednavatel pocCas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie mnoZstva a
kvality prac a priebezne Zhotovitefa upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich
odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu upozorni Objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu Objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac z tohto dévodu nie
je Zhotovitel v ome&kani.

Zhotovitel je povinny zuc€astrfiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat Objednavatel.
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5.4

54.1

5.4.2

5.4.3

534

5.35

5.3.6

53.7

5.3.8

5.3.9

Zhotovitel vykona dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, jeho riadnym dokonéenim.
Zhotovitel protokolarne odovzda dielo Objednavatelovi a Objednavatel je povinny
ukoncené dielo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel 14 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu Zmluvy pisomne
vyzve Objednavatela najeho prevzatie. K pisomnej vyzve dolozi vSetky doklady
potrebné na prevzatie diela podla bodu 5.3.7.

Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat najma
z&kladné udaje dokonéeného diela, supis zistenych drobnych vdd a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu
oinych pravach zo zodpovednosti za vady. Zhotovitel je povinny drobné vady
a nedorobky odstranit bezodplatne v lehote: max. do 5 pracovnych dni.

Ak Objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy,
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedi svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Pri preberani diela zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych charakter umoznuje
bezpecné uzivanie diela, nie si dbvodom neprevzatia hotového diela Objednavatelom.

Dokladova €ast, ktora suvisi s odovzdanim a prevzatim diela:

a) stavebny dennik,

b) doklady o nakladani s odpadom,

c) zapisy o vykonani reviznych a prevadzkovych skusok,

d) zapisy o kontrole ¢innosti na Castiach diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,

e) certifikaty a atesty skutoCne zabudovanych vyrobkov (osvedcenia, vyhlasenia
0 zhode a pod.),

f) vSetky doklady slvisiace s dodavkami Zhotovitela podla predmetu Zmiuvy
potrebné pre kolaudaciu stavby.

Dokumentacia o kvalite stavby

Zhotovitel je povinny systematicky zhromazdovat a viest dokumentaciu o kvalite stavby. Tato
dokumenticia sa musi udrziavat vriadnom stave, chranit proti zneuzitiu, poskodeniu,
odcudzeniu a neopravnenej manipulacii.

Dokumentacia bude od zacatia stavby do jej ukoncenia uloZzena na stavbe, v zapise z odovzdania
staveniska si zmluvné strany dohodnu miesto jej uloZzenia. Za riadne vedenie a manipulaciu s
dokumentéciou o kvalite stavby je za Zhotovitefa zodpovedny stavbyveduci.

Dokumentacia o kvalite stavby obsahuje najmé:

a)

b)

dokumentdciu o kvalite materidlov a vyrobkov:

- dokumenty vyZadované zo zakona, t.j. doklady poZadované v podmienkach
stavebného povolenia, osvedCenia o vhodnosti vyrobkov na stavebné Casti stavieb,
doklady o overeni vlastnosti vyrobkov — certifikaty,

- dokumenty vyplyvajlice zo zmluvy o dielo, t.j. doklady o vykonani naplanovanych
kontrolnych cinnosti, o preverovani kvality pouZitych materidlov.

dokumentacia o kvalite stavebnych a montaznych prac

- doklady o sposobilosti na vykon prac Zhotovitela a jeho subdodavatelov, t.j.
opravnenia na vykon stavebnych prac a technoldgii, schopnost’ a odborna zdatnost’
na vykonavanie poZadovanych technoldgii,

- doklady o dodrzani povinnosti v priebehu prac od zacatia aZ po ukoncenie stavby
podla povahy pripadu napr. doklady o odovzdani a preberani prac subdodavatel'ov,
revizne spravy, doklady o odstraneni vad a nedorobkov.
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Clanok 6 Prechod vlastnictva a nebezpeéenstvo $kody

6.1

6.2

6.3

6.4

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu alebo jeho ucelenej Casti okamihom Uhrady Diela
alebo jeho ucelenej Casti. Nebezpelenstvo Skody prechadza na Objednavatela zapisni¢nym
odovzdanim a prevzatim predmetu plnenia alebo jeho casti Zhotovitelom. Zhotovitel' zodpoveda
za pripadné skody na predmete plnenia az do doby podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela alebo jeho Casti obidvoma zmluvnymi stranami.

Stavebny material a zariadenie potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena
tychto veci je sUCastou ceny podla zmluvy o dielo ¢lanku 4, bodu 4.1. Zhotovitel' zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby, ktora je predmetom tejto Zmluvy
a ich zaplatenia Objednavatelom, s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatelom pred ich
zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie diela,
znasa Zhotovitel’ az do Casu protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

Dosledky Skody na diele spOsobenej zavinenim tretej osoby ako aj akékol'vek Skody na majetku
Objednavatela v priestoroch staveniska znasa Zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela
Objednavatel'om (Protokol o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy).

Clanok 7 Dohoda o zmluvnych pokutach

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Ak Zhotovitel' nedodrzi termin dodania predmetu Zmluvy v zmluvne dohodnutom termine, ma
Objednavatel’ pravo uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 0,10% z ceny diela v zmysle ¢lanku 4, bod
4.1 zmluvy o dielo za kazdy der omeskania, v tom pripade je Zhotovitel' povinny zmluvnd pokutu
zaplatit'.

V pripade neodstranenia ojedinelych drobnych vad, resp. nedorobkov v termine dohodnutom pri
odovzdani stavby je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske 0,10%
z ceny diela v zmysle ¢lanku 4, bod 4.1 zmluvy o dielo za kazdy den omeskania.

V pripade reklamacie podla bodu 8.7 tejto Zmluvy, ak Zhotovitel' neodstrani reklamované vady
v dohodnutom termine, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 0,10% z ceny
diela v zmysle ¢lanku 4, bod 4.1 zmluvy o dielo za kazdy der omeskania.

V pripade omeskania s vypratanim staveniska ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ zmluvni pokutu vo
vyske 0,10% z ceny diela v zmysle ¢lanku 4, bod 4.1 zmluvy o dielo za kazdy deri omeskania.

V pripade omeskania s Uhradou faktur ma Zhotovitel' pravo uplatnit’ vo¢i Objednavatel'ovi Urok z
omeskania vo vyske 0,02 % z dlznej Ciastky za kazdy der omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s nastupom na servisny zasah podla bodu 11.3 tychto VZP je
Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela
v zmysle ¢lanku 4, bod 4.1 zmluvy o dielo za kazdy der omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim akejkolvek zavady v termine podla bodu 11.4
tychto VZP je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diela v zmysle clanku 4, bod 4.1 zmluvy o dielo za kazdych aj zacatych 24 hodin omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim akejkol'vek zavady v termine pisomne dohodnutom
podla bodu 11.5 tychto VZP je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvn pokutu vo
vySke 0,05 % z ceny diela v zmysle Clanku 4, bod 4.1 zmluvy o dielo za kazdych aj zaCatych 24
hodin omeskania.

V pripade odstranovania zaruc¢nej zavady v pisomne dohodnutom termine podla bodu 11.5 tychto

VZP je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,10% z ceny diela
v zmysle ¢lanku 4, bod 4.1 zmluvy o dielo za kazdu takto vykonavanu zarucnu opravu.
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7.10

Zmluvnymi pokutami nie suU dotknuté naroky Objednavatela na nahradu spdsobenej Skody
v dosledku porusenia povinnosti. To sa vztahuje na vSetky dojednania o zmluvnych pokutach
obsiahnuté v tychto VZP.

Clanok 8 Zaruka, zodpovednost’ za vady

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

Zaru¢na lehota na stavebné prace je 5 rokov od nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia, ktorého predmetom s dané stavebné prace. Na technologické Casti stavby podla
obchodnych podmienok jednotlivych vyrobcov a subdodavatelov avSak minimalne 2 roky od
nadobudnutia pravoplatnosti  kolaudacného rozhodnutia, ktorého predmetom si dané
technologické Casti stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet Zmluvy bude zhotoveny podla podmienok dohodnutych v
Zmluve a Ze pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma predmet Zmluvy v Case jeho odovzdania Objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po splneni diela, zodpoveda Zhotovitel' iba vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spOsobené pouzitim veci, poskytnutych
Objednavatel'om a Zhotovitel, ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci
nemohol zistit’, alebo na ne Objednavatela pisomne upozornil a Objednavatel’ na ich pouziti trval.
Zhotovitel' tak isto nezodpoveda za vady, spdsobené dodrZiavanim nevhodnych pokynov danych
Objednavatelom, ak Zhotovitel' na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil a Objednavatel’ na ich
dodrzani pisomne trval alebo ak Zhotovitel’ tito nevhodnost’ nemohol zistit'.

Zarucna lehota neplynie v Case, ked Objednavatel nemohol dielo uzivat' pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel'.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Udrzby diela Objednavatel'om
v sllade so zaruCnymi podmienkami Zhotovitela. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného
poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou.

Zhotovitel' sa zavazuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bezodkladne od
uplatnenia pisomnej opravnenej reklamacie Objednavatela a vady odstrani v ¢o najkratSom
technicky moznom case, najneskdor do 15 dni od uplatnenia pisomnej reklamacie. Termin
odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Ak je vada predmetu Zmluvy neopravitelna,
Zhotovitel' sa zavdzuje urcit’ do 5 dni od zistenia tejto skutocnosti nahradny predmet a termin
plnenia.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju zaru¢né vady
odstranovat'.

Objednavatel’ ma pravo zabezpecit' odstranenie vad a nedorobkov inou organizaciou na naklady
Zhotovitel'a len v pripade vzajomnej dohody so Zhotovitelom, alebo ak Zhotovitel' v dohodnutom
termine zavady neodstrani.

Ak sa preukaze, Ze v spornych pripadoch Objednavatel’ reklamoval neopravnene, t. j., Ze nim
reklamovana vada nevznikla vinou Zhotovitela a Ze sa na nu nevzt'ahuje zaru¢na doba, resp. ze
vadu spoésobil nevhodnym uzivanim diela Objednavatel’ a pod., je Objednavatel’ povinny uhradit’
Zhotovitel'ovi vSetky naklady, vzniknuté v slvislosti s odstranenim vady.

Ak Zhotovitel' nebude postupovat’ podla tejto dohody, je Objednavatel opravneny zabezpedit’
odstranenie zavad na naklady Zhotovitela.
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Clanok 9 Zodpovednost’' za skodu

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich zo Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy ktorejkol'vek zmluvnej strane
ma druhd zmluvna strana ndrok na nahradu vzniknutej Skody.

Zhotovitel' je povinny vykonat' opatrenia aby nedosSlo pocas stavby k poskodeniu alebo zniceniu
majetku Objednavatel'a odovzdaného pri odovzdani staveniska. V pripade ak takato skoda vznikne
vSetky naklady znasa Zhotovitel'

Pokial’ Zhotovitel' sposobi svojou cinnostou Skodu tretim osobam, je povinny tato Skodu odstranit’
a uhradit’ na vlastné naklady.

Zhotovitel' je povinny najneskor ku diu nadobudnutia platnosti Zmluvy predloZit' kopiu poistnej
zmluvy o poisteni vSeobecnej zodpovednosti za Skodu na poistnd sumu najmenej 50% z ceny diela
v zmysle ¢lanku 4, bod 4.1 zmluvy o dielo a kopiu dokladu o Uhrade poslednej platby poistného.

Clanok 10 Odstipenie od Zmluvy

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy alebo v
zmysle ustanovenia § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie Zmluvy, moze
opravnena strana od Zmluvy odstlpit, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbytocného odkladu, najneskor vsak do 30 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad‘alej trva alebo
nevyuzije v lehote pravo od Zmluvy odstipit, m6ze od Zmluvy odstipit’ len spdsobom pre
nepodstatné porusenie Zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstUpenie od Zmluvy stanovi na dodatocné plnenie dodatocnu
lehotu, vznika jej pravo odstupit’ od Zmluvy po marnom uplynuti dodatocnej lehoty.

Odstapenim od Zmluvy Zmluva zanika driom dorucenia vble opravnenej strany druhej zmluvnej
strane.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu sposobenej Skody a uslého zisku v zmysle Obchodného zdkonnika, narokov na dovtedy
uplatnené resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tychto VZP o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

Objednavatel’ mbze odstlpit’ od Zmluvy, ak Zhotovitel' v dosledku svojej platobnej neschopnosti
zastavi svoje platby inym subdodavatelom, je v konkurznom konani alebo ide do likvidacie.
Vykonané prace treba zuctovat’ podla Clanku 2 a 5 tychto VZP a Objedndvatel’ moze Ziadat
nahradu Skody za nesplnenie celej dodavky. Pre pokraovanie prac na predmete Zmluvy si moze
Objednavatel’ narokovat’ za primeran( Uhradu vybudované zariadenia, leSenia a iné vybavenie,
ktoré sa uz nachadzaju na stavenisku, ako i dodané hmoty a stavebné dielce.

Vysporiadanie vzajomnych pohladavok v pripade odstipenia od Zmluvy:

a) Cast' diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) platby poskytnuté do odstipenia od Zmluvy vysporiada Zhotovitel faktdrou, ktora bude mat’
nalezitosti dafiového dokladu do 30 dni od obdrZania odstipenia od Zmluvy, pre fakturaciu
platia ustanovenia ¢lanku 2 a 5 tychto VZP,

) financné rozdiely uhradia zmluvné strany do 30 dni od obdrzania faktdry,

d) Objednavatel je povinny Zhotovitel'ovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych viac nakladov a svoje
dalSie naroky sUvisiace s odstipenim od Zmluvy najneskor 30 dni po vyUctovani s nahradnym
Zhotovitelom,
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10.9

e) Zhotovitel mOze poziadat o posudenie a prevzatie prac, ktoré vykonal do 30 dni po
odstupeni od Zmluvy. Pritom je povinny predlozit’ odsthlasené vyUctovanie vykonanych
prac a dodavok na diele.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak niektord zo zmluvnych stran jednostranne odstupi od
zmluvy o dielo bez riadneho pravneho dévodu, zaplati druhej strane zmluvnu pokutu vo vyske 7 %
z celkovej ceny predmetu Zmluvy.

Clanok 11 Zaruény servis v zaruénej lehote

111

11.2

11.3

114

115

11.6

Zhotovitel' sa zavazuje, ze bude pocas plynutia zarucnej lehoty zabezpecovat’ zarucny servis
zariadeni prostrednictvom vlastného alebo zmluvného servisného pracoviska s nepretrzitou
prevadzkou.

Predmetom servisnych prac bude bezplatné odstranenie vSetkych zarunych zavad pocas trvania
zarucnej doby. VSetky zarucné opravy su vykonavané bezplatne.

Servisny zasah Zhotovitela bude zabezpeCeny na zaklade e-mailovej vyzvy Objednavatela do
servisného pracoviska urCeného Zhotovitelom pri odovzdani diela v Protokole o odovzdani
a prevzati predmetu Zmluvy. E-mailova vyzva musi obsahovat’ oznacenie poruchy, miesto, kde sa
porucha vyskytla a popis ako sa porucha prejavuje. Zhotovitel' je povinny nastUpit’ na servisny
zasah najneskor do 12 hodin od obdrzania vyzvy Objednavatela na odstranenie zavady.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ akdkol'vek zaruni zavadu najneskér do 48 hodin od obdrzania
vyzvy Objednavatela podla bodu 11.3 tychto VZP na jej odstranenie.

Pokial’ je charakter zaru¢nej zavady takého rozsahu, Ze nie je mozné od Zhotovitela spravodlivo
pozadovat’ jej odstranenie v termine uvedenom v bode 11.4 tychto VZP, bude pisomne dohodnuty
termin odstranenia tejto zavady a to najneskor do 72 hodin od obdrzania vyzvy Objednavatela
podla bodu 11.3 tychto VZP na jej odstranenie.

Pochybnost’ Zhotovitela o tom, ¢i ide o zaruénl zavadu, nie je dovodom odkladu povinnosti
Zhotovitel'a odstranit’ tito zavadu v stlade bodmi 11.3 a 11.4 tychto VZP. Ak sa preukdze Ze nejde
0 zaruénl zavadu, uhradi Objednavatel’ Zhotovitelovi opravnené naklady na jej odstranenie
vratane primeraného zisku.

Clanok 12 Osobitné ustanovenia

121

12.2

12.3

12.4

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti Zhotovitela, vyplyvajicich zo Zmluvy, ma
Objednavatel narok na nahradu vzniknutej Skody vratane uslého zisku.

Pod vySSou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti Zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade, ze takato
okolnost’ brani v plneni povinnosti podla Zmluvy Zhotovitelovi alebo Objednavatelovi, bude
povinna strana zbavena zodpovednosti za Ciastocné alebo GpIné nesplnenie zavazkov podla Zmluvy
zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktord posobili tieto okolnosti.

Ak by sa Zhotovitel' v sUvislosti s plnenim povinnosti podla Zmluvy dostal do sidneho konania
s tretou osobou alebo by takéto sudne konanie hrozilo, bezodkladne o tom vyrozumie
Objednavatela. Objednavatel’ je povinny na poziadanie Zhotovitela dat’ ihned k dispozicii
Zhotovitelovi vSetky potrebné informacie a podklady. Tato povinnost' vznikd prisluSnym
vyrozumenim. Uvedena povinnost’ plati reciprocne aj pre Zhotovitela, pokial' by sa do takéhoto
konania dostal Objednavatel. Vzajomna podpora sa poskytne iba v pripadoch, ak nedoslo
k poruseniu vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v slvislosti s predmetom plnenia podla
Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje, Zze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skutocnosti,
o ktorych sa pocas plnenia predmetu Zmluvy dozvie, si predmetom obchodného tajomstva
a nebudl poskytnuté tretej osobe bez pisomného suhlasu Objednavatela, s vynimkou povinnosti,

Strana 14 z 17



125

12.6

12.7

12.8

v

ktoré ma Objednavatel’ v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov.

Objednavatel’ vyhlasuje, ze mu nie si zname, v priestore realizacie, ziadne prekazky, ktoré by
mohli ohrozit’ bezpec¢nost’ a postup vykonavanych prac.

Podstatnym porusenim Zmluvy na strane Zhotovitela je aj vadné plnenie predmetu Zmluvy
Zhotovitelom, na ktoré bol pisomne upozorneny, a ktoré v primeranej lehote neodstranil.

AZ do odstranenia nedostatkov uvedenych v bode 12.6 nie je Objednavatel povinny vykonat’
Uhrady za realizaciu tych Casti stavby, ktorych sa vadné plnenie tyka a nie je v omesSkani
s platenim.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v priebehu plnenia zmluvy doéjde k zmene subdodavatela,
Poskytovatel je povinny oznamit’ Objednavatelovi skutocnost’, Zze déjde k zmene subdodavatela.
Tento novy budlci subdodavatel’ musi byt’ zapisany v Registri partnerov verejného sektora a musi
mat’ opravnenie uskutoCnovat’ stavebné prace, ktoré su predmetom tejto Zmluvy o dielo.
Opravnenie uskutoCnovat’ stavebné prace sa preukazuje ktej Casti zakazky, ktori ma
subdodavatela plnit. Oznamenie o planovanej zmene subdodavatela musi Poskytovatel’ predlozit’
Objednavatelovi este pred tym, ako k zmene subdodavatela dbjde. Ak takyto buduci subdodavatel
nespliia v tomto bode uvedené podmienky, nemo6ze byt pri plneni Zmluvy subdodavatelom.
Zoznam subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe ¢€.3 k tejto Zmluve o dielo.

za Objednavatela: Za Zhotovitel'a:
V TrebiSove, dha ..........cee...... Vo, ,dha .
Ing. Ildikdé Starabova, konatel’ , konatel

TrebiSovskd energetickd, S.r.0.
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Priloha ¢. 2 — Sahrnny polozkovy rozpocet k Zmluve o dielo €. ....icuccueun.

za Objednavatela: Za Zhotovitel'a:

V TrebiSove, dha .......cceeueeeeee Vo, ,dia
Ing. Ildiké Starabova, konatel , konatel
TrebiSovska energetickd, S.r.0. e ——————
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Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov k Zmluve o dielo C. ......cveeeunes

Obchodny Predmet Rozsah | Adresa | ICO, DIC, Osoba opravnena konat’ za
nazov subdodavky | subdodavky | sidla IC DPH subdodavatela
subdodavatel'a (%) Meno a Adresa Datum
priezvisko narodenia
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